

印刷仕様書

- 1 件 名 「水道水ができるまで」パンフレット
- 2 仕 様 (1)フルカラー両面 B4版 2つ折り
(2)マット紙110kgまたは同程度のもの
(3)局が提供するデータ(PDF)及びイメージ見本を参考に別紙1, 2, 3で指示する箇所を修正・作成すること。
(4)再生紙を使用すること。なお、配合率が明確な場合はRマークの表示を、不明確な場合は「再生紙使用」の表示すること。
※再生紙の使用が困難な場合は代替品の使用を認める。その場合、「再生紙使用」の表記を行わないこと。
- 3 数 量 5, 000部
- 4 校 正 要
- 5 納入期限 令和7年3月7日(金)
- 6 納入場所 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号(本局3階)
岡山市水道局 企画総務課
- 7 著作権 完成品の著作権は、岡山市水道局に帰属する
- 8 その他 (1)物品の納品に併せて、作製に使用した電子データを納品すること
(2)本仕様書に記載のない事項は、落札者と協議の上、決定する
- 9 担当課 岡山市水道局 企画総務課 企画広報係 担当:岡田
電話 086-234-5907

下記の期間、発注物の見本を掲示しますので管財課契約係までお越しください。

掲示期間：令和7年1月16日(木)から令和7年1月22日(水)

(土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分、最終日は12時00分まで)

別紙1 修正箇所

修正案別紙2,3 では用紙周囲に余白がありますが、元原稿同様に余白はなしでお願いします。

外面修正箇所


番号	修正前	修正後
1	イラスト 岡山市の浄水場 ⑧川口浄水場	番号変更 ⑦川口浄水場
2	⑦大内浄水場と●	削除
3	イラスト 岡山市の浄水場の下 ⑦大内浄水場	削除
4	⑧川口浄水場	番号変更 ⑦川口浄水場 1行上に移動
5	年表 1972年 大内浄水場ができた。	削除
6	社名と〒・住所・TEL	社名 少し上に移動 〒・住所・TEL 社名の下に移動 ホームページのQRコード 加筆

内面修正箇所 上段:1~3、中断:4~15、下段:16~24、全体:25

番号	修正前	修正後
1	題字「水道水をつくる3つの方法」	水道水をつくる方法
2	イラスト 潜水艇	潜水艇を移動・大きさ変更
3	浄水方法の説明	全文変更
4	浄水過程のイラスト 3通り	真ん中を削除して2通りに。空いた真ん中を詰める。
5	取水口の水滴の番号	3→2
6	-	「浄水場」の文字、ふりがな、色枠の加筆
7	沈砂池のイラスト	イラスト 砂や泥の粒 加筆
8	PAC 混和池	PAC を削除
9	-	スイスイのイラストとセリフ 加筆 吹き出しを博士の吹き出しに枠型を合わせる
10	凝集剤注入	黄色吹き出しの中へ移動。元の吹き出し内の言葉は削除。吹き出しの大きさ

		調整。ふりがな加筆
11	塩素注入	黄色吹き出し上 塩素注入削除 黄色吹き出しの大きさ変更し、中の文字 塩素を塩素注入に変更
12	7 浄水池、8 配水ポンプの番号	5 浄水池、6 配水ポンプ、7 配水池に変更
13	-	イラスト 山(川の絵の上流の山を使用)と配水池(図形の四角と円で作成)、配水池への配管、配水池から街への配管加筆・調整
14	4 急速ろ過池と 7 浄水池をつなぐ管	浄水池につなぐ位置を下げる
15	下半分のイラスト 取水口、1 沈砂池の位置	上に移動。沈砂池から出る矢印の変更
16	沈砂池から下へ分岐した旧5普通沈でん池、旧 6 かん速ろ過池	削除
17	2 PAC 混和池	PAC を削除
18	4 急速ろ過池 説明文	全文変更
19	スイスイのセリフ	全文変更
20	急速ろ過以降の矢印	向き変更、
21	塩素注入	上部吹き出し加筆 吹き出しの形状統一
22	7 浄水池、8 配水ポンプ	移動 数字「7」→「5」、「8」→「6」に変更。 説明文修正
23	-	7 配水池 一式加筆 配色調整
24	-	凝集剤の働きについて 加筆
25	全体の調整 背景の色、文字・ふりがなの大きさ、字体	従来通りで調整

岡山市の浄水場



岡山市の水道水はこんなに
たくさん浄水場をつくら
れているんだね。
みんなの家の水道水はどこから送ら
れているかな？調べてみてね！



メモ



岡山市水道局 6
〒700-0914
岡山市北区庵田町二丁目1番1号
TEL: 086-234-5907

HPはこちら

岡山市の水道のあゆみ

コレラの大流行をきっかけに、岡山市でも水道をつくることになりました。岡山市に水道ができたのは、今から100年以上前の1905年(明治38年)で、横浜、函館、長崎、大阪、東京、広島、神戸について全国で8番目のことです。

その後、人口の増加や産業の発展などにあわせてつぎつぎと工事を行ってきました。水道局では、いつも市民のみなさんにきれいな水が十分に届くように努力しつづけています。

- 1879年 コレラが大流行した。
- 1888年 水道をつくる計画が持ち上がったが、洪水や戦争などの影響で中止となった。
- 1894年 コレラが大流行した。
- 1895年 大内浄水場が完成し給水を開始した。
- 1897年 三野浄水場が完成し給水を開始した。
- 1902年 コレラが大流行した。
- 1903年 水道工事が始まった。
- 1905年 三野浄水場が完成し給水を開始した。
- 1967年 旭東浄水場ができた。
- 1971年 牟佐浄水場ができた。
- 1972年 大内浄水場ができた。
- 1977年 矢原浄水場、川口浄水場ができた。
- 1978年 山浦浄水場ができた。
- 1985年 近代水道百選に三野浄水場、半田山配水池・植物園が選ばれた。
- 水道記念館が開館した。
- 1988年 宇垣浄水場ができた。
- 2005年 水道通水100周年。
- 2022年 水道記念館がリニューアルした。

水道水がびもるまで



岡山市水道局

