
06-66-0001

施 設整 備 課

施設基幹-06-001

大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事２工区(布設工の部)

岡山市北区東古松四丁目地内から岡山市北区奥田本町地内まで

令和 年 月 日

令和 7年 1 2 月 1 9日 令和 年 月 日

建設リサイクル法対象建設工事
夜間施工あり
ガス管、中電ケーブル、情報ケーブル、下水道管、NTT、電線共同溝注意
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工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号

工 事 名

工 事 場 所

工 事 金 額

工 事 期 間

特 記 事 項

岡 山 市 水 道 局

内訳

工 事 価 格 円

消費税等相当額 円

工期の始期日

工期の終期日 延 期

円

￥



支給品費 式         1
(                 )

配水管布設工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

支給材料費
式         1

(                 ) 第37号明細表,AZ0301//1

配水管布設工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＰＮ形 φ５００

支給材料費
式         1

(                 ) 第38号明細表,AZ2001//2

バタフライ弁設置工
φ５００

支給材料費
式         1

(                 ) 第39号明細表,AZ3001//1

直接工事費 式         1

共通仮設費 式         1

共通仮設費率計算額 式         1

共通仮設費 積上額計 式         1

運搬費 式         1

特定資材運搬費
式         1

第30号明細表,A9100//1

準備費 式         1

試掘費
式         1

第31号明細表,A9200//1

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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技術管理費 式         1

土研式貫入試験
式         1

第36号明細表,A9900//1

現場一般管理費等対象外費 式         1

土質調査費
式         1

第32号明細表,A9300//1

夜間コンクリートプラント稼働費
式         1

第34号明細表,A9800//1

純工事費 式         1

現場管理費 式         1

現場管理費率計算額 式         1

工事原価 式         1

一般管理費等 式         1

一般管理費等率計算額 式         1 (保証費別)

契約保証費 式         1

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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工事価格 式         1

消費税等相当額 式         1

本工事費 式         1

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００ ｍ       171.8
Y10301//1

土工費 式         1
第1号明細表,AZ0303//1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＰＮ形 φ５００ ｍ        44.8
Y12001//1

土工費 式         1
第2号明細表,AZ2003//1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３５０ ｍ         0.9
Y10501//1

土工費 式         1
第3号明細表,AZ0503//1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３００ ｍ         3.8
Y10801//1

土工費 式         1
第4号明細表,AZ0803//1

バタフライ弁設置工 φ５００ 箇所         1
Y13001//1

土工費 式         1
第5号明細表,AZ3003//1

仕切弁設置工 φ３００ 箇所         1
Y11301//1

土工費 式         1
第6号明細表,AZ1303//1

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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仕切弁設置工 φ１５０ 箇所         1
Y11301//2

土工費 式         1
第7号明細表,AZ1303//2

空気弁設置工 φ７５ 箇所         3
Y11301//3

土工費 式         1
第8号明細表,AZ1303//4

鋼製さや管推進工（推進区間①） 鋼管φ800 式         1
Y20000//4

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工 式         1
第9号明細表,AZ2000//3

仮設設備工 式         1
第10号明細表,AZ2000//29

推進水替工 式         1
第11号明細表,AZ2000//33

鋼製さや管推進工（推進区間②） 鋼管φ800 式         1
Y20000//3

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工 式         1
第12号明細表,AZ2000//37

仮設設備工 式         1
第13号明細表,AZ2000//38

推進水替工 式         1
第14号明細表,AZ2000//39

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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立坑工 φ2500　No1発進立坑 式         1
Y20000//10

立坑土工 式         1
第15号明細表,AZ2000//11

土留工 式         1
第16号明細表,AZ2000//12

路面覆工 式         1
第17号明細表,AZ2000//24

立坑工 φ2000　No2到達立坑 式         1
Y20000//8

立坑土工 式         1
第18号明細表,AZ2000//13

土留工 式         1
第19号明細表,AZ2000//14

路面覆工 式         1
第20号明細表,AZ2000//26

立坑工 φ2500　No3発進立坑 式         1
Y20000//7

立坑土工 式         1
第21号明細表,AZ2000//15

土留工 式         1
第22号明細表,AZ2000//16

路面覆工 式         1
第23号明細表,AZ2000//25

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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立坑工 φ2000　No4到達立坑 式         1
Y20000//9

立坑土工 式         1
第24号明細表,AZ2000//17

土留工 式         1
第25号明細表,AZ2000//18

路面覆工 式         1
第26号明細表,AZ2000//19

補助地盤改良工 式         1
Y20000//11

薬液注入工 式         1
第27号明細表,AZ2000//20

舗装本復旧工 φ５００～φ３００ 式         1
Y11801//1

土工費 式         1
第28号明細表,AZ1803//1

交通管理工 式         1
Y20000//12

交通管理費 式         1
第29号明細表,AZ2000//21

直接工事費計

工 事 請 負 明 細

費 目 工 種 種 別 規格/細別 単位
変 更 前

数 量 金 額

変 更 後

数 量 金 額
摘 要

工種:
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舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ        93
第1号表,SP1D210//1

舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ       198
第2号表,SP1D210//3

夜間

舗装版取り壊し積込工 m2         5
第3号表,SY1040//6

舗装版取り壊し積込工 m2        55
第4号表,SY1040//14

舗装版取り壊し積込工 m2         2
第5号表,SY1040//7

夜間

舗装版取り壊し積込工 m2       131
第6号表,SY1040//11

夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.2

第7号表,SX0030//62

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積    m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         3

第8号表,SX0030//63

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L= km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.1

第9号表,SX0030//9
夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積    m3)
L= km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         6

第10号表,SX0030//11
夜間

積込工(ﾙｰｽﾞ)
岩塊･玉石
土量50,000m3未満 m3         6

第11号表,SP12070//1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費(  t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積   m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         6

第12号表,SX0030//64

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01
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名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         9
第13号表,SX0002//1

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積   m3)

m3         4
第14号表,SZ9110//6

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積    m3)

m3       155
第15号表,SZ9110//2

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積   m3)

m3         4
第16号表,SZ9110//5

夜間

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積    m3)

m3       272
第17号表,SZ9110//3

夜間

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3         2

第18号表,SX0030//65

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積    m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3       155

第19号表,SX0030//66

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L= km　土砂　ＤＩＤ有り m3         4

第20号表,SX0030//10
夜間

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積    m3)
L= km　土砂　ＤＩＤ有り m3       272

第21号表,SX0030//4
夜間

積込工(ﾙｰｽﾞ)
土砂
土量50,000m3未満 m3       276

第22号表,SP12070//2

発生土運搬費(  t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積   m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3       276

第23号表,SX0030//67

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3       434
第24号表,SX0001//2

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の2

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01
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名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         1
第25号表,SY0005//19

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        89
第26号表,SY0005//14

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         4
第27号表,SY0005//16

夜間

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3       168
第28号表,SY0005//18

夜間

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        47
第29号表,SY0005//10

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        70
第30号表,SY0005//12

夜間

管路埋戻工(粒調砕石          )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         0.4
第31号表,SY0005//20

管路埋戻工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         0.5
第32号表,SY0005//26

管路埋戻工(在土)
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         0.9
第33号表,SY0005//21

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2        56

第34号表,SY1050//51

路盤工(上層)
仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2         2

第35号表,SY1050//41

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2        89

第36号表,SY1050//54
夜間

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の3

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01
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名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



路盤工(上層)
仕上り厚 15cm(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2        45

第37号表,SY1050//59
夜間

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満)
路盤材なし m2         0.7

第38号表,SY1050//55

路盤工(上層)
仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満)
路盤材なし m2         2

第39号表,SY1050//21

路面復旧工　粒調砕石
厚5㎝　ﾀﾝﾊﾟ

m2        27
第40号表,SY0123//4

舗装工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入)
仕上厚3ｃｍ m2･1層         5

第41号表,SY1515//18

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層        44

第42号表,SY1515//27

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚5ｃｍ m2･1層        11

第43号表,SY1515//32

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層        89

第44号表,SY1515//34
夜間

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚5ｃｍ m2･1層        45

第45号表,SY1515//33
夜間

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.0m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=2.0m　               　1段 m         0.8

第46号表,SZ0100//40
設置＋撤去(全面)

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.0m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=4.0m　               　1段 m        18.4

第47号表,C3000//61
設置＋撤去(全面)

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=4.0m　               　1段 m        40.7

第48号表,C3000//62
設置＋撤去(全面)

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の4

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01
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名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=4.0m　               　2段 m         0.8

第49号表,C3000//63
設置＋撤去(全面)

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長3.0m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=2.0m　               　2段 m        14.3

第50号表,C3000//65
設置＋撤去(全面)

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.0m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=2.0m　               　1段 m         0.7

第51号表,SZ0100//19
設置＋撤去(全面)

夜間

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=2.0m　               　1段 m         2

第52号表,SZ0100//71
設置＋撤去(全面)

夜間

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=4.0m　               　1段 m        35.8

第53号表,C3000//68
設置＋撤去(全面)

夜間

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=4.0m　               　2段 m        66.6

第54号表,C3000//69
設置＋撤去(全面)

夜間

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長3.0m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=2.0m　               　2段 m        16.7

第55号表,C3000//70
設置＋撤去(全面)

夜間

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板2型　全面
重量2.0ｍt 補助工法無 式         1

第56号表,C3000//28
供用日数15日　使用回数3回

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板2型　全面
重量2.5ｍt 補助工法無 式         1

第57号表,C3000//29
供用日数73日　使用回数29回

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板2型　全面
重量3.0ｍt 補助工法無 式         1

第58号表,C3000//30
供用日数73日　使用回数29回

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工
時間的制約無 昼間 m3         1

第59号表,SYA0360//2
低騒音･低振動対策あり

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積    m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         1

第60号表,SX0030//70

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の5

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01

13頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



無筋Co殻投棄料　再資源化施設 m3         1
I3014

鋳鉄管吊込み工(機械)
φ500㎜  分離(布設工)

m        73.3
第61号表,SZ0110//9

鋳鉄管吊込み工(機械)
φ500㎜  分離(布設工)

m        98.8
第62号表,SZ0110//10

夜間

鋳鉄管吊込み工(機械)
φ300㎜  分離(布設工)

m         0.7
第63号表,SZ0110//5

夜間

鋳鉄管吊込み工(機械)
φ150㎜  分離(布設工)

m         1
第64号表,SZ0110//7

夜間

水替工（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）
φ50　電源なし

式         1
第65号表,SY0866//4

杭打工
末口9㎝を超え12㎝以下 杭長1.2m

本         1
第66号表,SY0597//2

夜間

フェンス設置・撤去工 H=1.2m W=2.0m　撤去・組立 m        13
D3000//37
見積　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ含

現場発生品及び支給品運搬費 式         1
第67号表,SY0141//19

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第1号明細表の6

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＮＳ形 φ５００

AZ0303-0000-01

14頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



管据付費
φ500

ｍ        44.8
第68号表,SZ7110//3

管挿入費
φ500

ｍ        44.8
第69号表,SZ7130//2

挿入設備費(設置)
φ300～φ600

箇所         2
第70号表,SZ7140//2

挿入設備費(撤去)
φ300～φ600

箇所         2
第71号表,SZ7150//2

充填工
推進及び小口径推進工事
ｴｱﾐﾙｸ m3         7

第72号表,SZ7610//1

充填工
推進及び小口径推進工事
ｴｱﾐﾙｸ m3         5.5

第73号表,SZ7610//2
夜間

車上ﾌﾟﾗﾝﾄ据付撤去工 箇所         1
第74号表,SY0882//1

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 無筋・鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
18-8-40B種(高炉) 大型車 m3         6.9

第75号表,SPZ5010//21
養生無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 無筋・鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
18-8-40B種(高炉) 大型車 m3         2.1

第76号表,SPZ5010//22
養生無し

夜間

型枠工
一般型枠
鉄筋・無筋構造物 m2        26

第77号表,SP15110//6

型枠工
一般型枠
鉄筋・無筋構造物 m2         8

第78号表,SP15110//2
夜間

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工 PNφ500 式         1
第79号表,C3000//1

土工費  1式当り明細表
第2号明細表の1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＰＮ形 φ５００

AZ2003-0000-01

15頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



現場発生品及び支給品運搬費 式         1
第80号表,SY0141//20

水圧試験用金具 式         1
D3000//38
見積　材工共

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第2号明細表の2

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＰＮ形 φ５００

AZ2003-0000-01

16頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ         2
第1号表,SP1D210//1

舗装版取り壊し積込工 m2         0.9
第81号表,SY1040//2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.04

第82号表,SX0030//68

ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         0.04
第13号表,SX0002//1

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積   m3)

m3         2
第83号表,SZ9110//4

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3         2

第84号表,SX0030//69

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3         2
第24号表,SX0001//2

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         2
第85号表,SY0005//15

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2         0.9

第34号表,SY1050//51

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層         0.9

第86号表,SY1515//35

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属 L=2.0m　               　2段 m         0.9

第87号表,SZ0100//38
設置＋撤去(全面)

鋳鉄管吊込み工(機械)
φ350㎜  分離(布設工)

m         0.9
第88号表,SZ0110//12

土工費  1式当り明細表
第3号明細表の1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３５０

AZ0503-0000-01

17頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第3号明細表の2

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３５０

AZ0503-0000-01

18頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ         9
第1号表,SP1D210//1

舗装版取り壊し積込工 m2         4
第81号表,SY1040//2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.2

第82号表,SX0030//68

ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         0.2
第13号表,SX0002//1

管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積    m3(平積   m3)

m3         7
第83号表,SZ9110//4

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3         7

第84号表,SX0030//69

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3         7
第24号表,SX0001//2

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積   m3)

m3         6
第85号表,SY0005//15

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2         4

第34号表,SY1050//51

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層         4

第86号表,SY1515//35

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=4.0m　               　1段 m         2.3

第89号表,SZ0100//70
設置＋撤去(全面)

土留工（軽量鋼矢･軽量金属支保)
        　矢板長2.5m　軽量鋼矢板2型
軽量金属L=4.0m　               　2段 m         2

第90号表,SZ0100//30
設置＋撤去(全面)

土工費  1式当り明細表
第4号明細表の1

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３００

AZ0803-0000-01

19頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



鋳鉄管吊込み工(機械)
φ300㎜  分離(布設工)

m         3.1
第91号表,SZ0110//11

杭打工
末口9㎝を超え12㎝以下 杭長1.2m

本         1
第92号表,SY0597//1

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第4号明細表の2

配水管布設工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ＧＸ形 φ３００

AZ0803-0000-01

20頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁吊込み工(機械)　分離(布設工)
φ500㎜ たて型

基         1
第93号表,SZ0490//3

夜間

ｺﾝｸﾘｰﾄ工（人力）現場練
養生　小運搬　締固含

m3         0.2
第94号表,SY0750//4

夜間

型枠工
一般型枠
小型構造物 m2         1

第95号表,SP15110//1
夜間

基礎砕石工(機械施工)
7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2         0.8

第96号表,SPZ3410//1
夜間

杭打工
末口9㎝を超え12㎝以下 杭長1.2m

本         4
第66号表,SY0597//2

夜間

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
2000kg/基以下
基礎砕石無しまたは円形断面以外 基         1

第97号表,SY0345//4
夜間

1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁 600×900×300H 個         1
D2200//44

1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 900×600H 個         1
D2200//46

スラブ140 組         1
D2800//32
見積 2枚1組

調整リング 600×150H 個         1
D2200//49

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 袋         1
KA10055

現場発生品及び支給品運搬費 式         1
第98号表,SY0141//11

土工費  1式当り明細表
第5号明細表の1

バタフライ弁設置工 φ５００

AZ3003-0000-01

21頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第5号明細表の2

バタフライ弁設置工 φ５００

AZ3003-0000-01

22頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



仕切弁吊込み工(機械)　分離(布設工)
φ300㎜ たて型

基         1
第99号表,SZ0460//7

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第6号明細表

仕切弁設置工 φ３００

AZ1303-0000-01

23頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



仕切弁吊込み工(機械)　分離(布設工)
φ150㎜ たて型

基         1
第100号表,SZ0460//8

夜間

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第7号明細表

仕切弁設置工 φ１５０

AZ1303-0000-02

24頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



空気弁吊込み工(機械) 分離(布設工)
φ75㎜

基         2
第101号表,SZ0510//1

空気弁吊込み工(機械) 分離(布設工)
φ75㎜

基         1
第102号表,SZ0510//2

夜間

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第8号明細表

空気弁設置工 φ７５

AZ1303-0000-04

25頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



推進用鋼管 m        23.5
第103号表,C3000//71

発生土処理 m3        12
第104号表,C3000//46

合      計 式         1

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工  1式当り明細表
第9号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間①） 鋼管φ800

AZ2000-0000-03

26頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



坑口工 発進側 箇所         1
第105号表,C3000//13

坑口工 到達側 箇所         1
第106号表,C3000//75

鏡切り工 箇所         2
第107号表,C3000//11

推進設備等設置撤去工 箇所         1
第108号表,C3000//50

合      計 式         1

仮設設備工  1式当り明細表
第10号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間①） 鋼管φ800

AZ2000-0000-29

27頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



推進用水替 式         1
第109号表,C3000//51

合      計 式         1

推進水替工  1式当り明細表
第11号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間①） 鋼管φ800

AZ2000-0000-33

28頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



推進用鋼管 m        18.5
第110号表,C3000//73

発生土処理 m3        10
第104号表,C3000//46

合      計 式         1

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工  1式当り明細表
第12号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間②） 鋼管φ800

AZ2000-0000-37

29頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



坑口工 発進側 箇所         1
第105号表,C3000//13

坑口工 到達側 箇所         1
第111号表,C3000//56

夜間

鏡切り工 箇所         1
第107号表,C3000//11

鏡切り工 箇所         1
第112号表,C3000//57

夜間

推進設備等設置撤去工 箇所         1
第108号表,C3000//50

合      計 式         1

仮設設備工  1式当り明細表
第13号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間②） 鋼管φ800

AZ2000-0000-38

30頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



推進用水替 式         1
第113号表,C3000//58

合      計 式         1

推進水替工  1式当り明細表
第14号明細表

鋼製さや管推進工（推進区間②） 鋼管φ800

AZ2000-0000-39

31頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



床掘り工 土砂
小規模

m3        16
第114号表,SP12110//2

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3        16

第84号表,SX0030//69

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3        16
第24号表,SX0001//2

基礎砕石工(機械施工)
7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2         9

第115号表,SPZ3410//4

管路埋戻工(粒調砕石          )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3         2
第116号表,SY0005//24

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        23
第29号表,SY0005//10

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        11
第26号表,SY0005//14

路面復旧工　粒調砕石
厚5㎝　ﾀﾝﾊﾟ

m2        14
第40号表,SY0123//4

合      計 式         1

立坑土工  1式当り明細表
第15号明細表

立坑工 φ2500　No1発進立坑

AZ2000-0000-11

32頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



鋼製ケーシング圧入掘削 φ2500 式         1
第117号表,C2200//12

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
30-18-20BB

m3         7.4
第118号表,SYG3311//2

圧入掘削設備 式         1
第119号表,C2200//13

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置
直刃
φ2500 式         1

第120号表,C2200//33

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 φ2500 式         1
第121号表,SYG3345//1

立坑排水 式         1
第122号表,C2200//25

排水運搬処理 式         1
第123号表,C2200//14

発生土処分工 φ2500 m3        34
第124号表,C2200//32

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 ｍ         3.2
第325号表,SYG3300//2

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 ｔ         0.275
D2200//28

合      計 式         1

土留工  1式当り明細表
第16号明細表

立坑工 φ2500　No1発進立坑

AZ2000-0000-12

33頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



覆工板受桁設置撤去工(設置)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第125号表,SYG0280//2

覆工板受桁設置撤去工(撤去)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第126号表,SYG0280//8

覆工板開閉工(開け・閉め)
推進立坑 設置面積50m2以下
推進作業 m2･回       216

第127号表,SYG0290//4

覆工板賃料 m2         9
第128号表,C2200//16

覆工板受桁及び受桁桁受賃料 t         0.59
第129号表,C2200//20

覆工板ずれ止め損料 3ヵ月未満 t         0.3
K2605

雑矢板 幅12×長200×厚3.0～4.5㎝ m3         0.2
TZ1320

合      計 式         1

路面覆工  1式当り明細表
第17号明細表

立坑工 φ2500　No1発進立坑

AZ2000-0000-24

34頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



床掘り工 土砂
小規模

m3        19
第114号表,SP12110//2

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3        19

第84号表,SX0030//69

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3        19
第24号表,SX0001//2

基礎砕石工(機械施工)
7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2        11

第115号表,SPZ3410//4

管路埋戻工(粒調砕石          )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3         3
第116号表,SY0005//24

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        13
第29号表,SY0005//10

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        13
第26号表,SY0005//14

路面復旧工　粒調砕石
厚5㎝　ﾀﾝﾊﾟ

m2        14
第40号表,SY0123//4

合      計 式         1

立坑土工  1式当り明細表
第18号明細表

立坑工 φ2000　No2到達立坑

AZ2000-0000-13

35頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



鋼製ケーシング圧入掘削 φ2000 式         1
第130号表,C2200//6

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
30-18-20BB

m3         3.1
第118号表,SYG3311//2

圧入掘削設備 式         1
第131号表,C2200//26

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置
直刃
φ2000 t=16mm 式         1

第132号表,C2200//34

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 φ2000 式         1
第133号表,SYG3345//2

立坑排水 式         1
第122号表,C2200//25

排水運搬処理 式         1
第134号表,C2200//28

発生土処分工 φ2000 m3        20
第135号表,C2200//31

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 ｍ         3.3
第325号表,SYG3300//2

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 ｔ         0.204
D2200//28

合      計 式         1

土留工  1式当り明細表
第19号明細表

立坑工 φ2000　No2到達立坑

AZ2000-0000-14

36頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



覆工板受桁設置撤去工(設置)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第125号表,SYG0280//2

覆工板受桁設置撤去工(撤去)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第126号表,SYG0280//8

覆工板開閉工(開け・閉め)
推進立坑 設置面積50m2以下
推進作業 m2･回        45

第127号表,SYG0290//4

覆工板賃料 m2         9
第136号表,C2200//23

覆工板受桁及び受桁桁受賃料 t         1.18
第137号表,C2200//24

覆工板ずれ止め損料 3ヵ月未満 t         0.3
K2605

雑矢板 幅12×長200×厚3.0～4.5㎝ m3         0.3
TZ1320

合      計 式         1

路面覆工  1式当り明細表
第20号明細表

立坑工 φ2000　No2到達立坑

AZ2000-0000-26

37頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ        15
第1号表,SP1D210//1

舗装版取り壊し積込工 m2        18
第81号表,SY1040//2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.5

第82号表,SX0030//68

ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         0.5
第13号表,SX0002//1

床掘り工 土砂
小規模

m3        16
第114号表,SP12110//2

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3        16

第84号表,SX0030//69

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3        16
第24号表,SX0001//2

基礎砕石工(機械施工)
7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2         9

第115号表,SPZ3410//4

管路埋戻工(粒調砕石          )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3         2
第116号表,SY0005//24

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        19
第29号表,SY0005//10

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        10
第26号表,SY0005//14

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ以上)
粒調砕石 m2        14

第138号表,SY1050//57

立坑土工  1式当り明細表
第21号明細表の1

立坑工 φ2500　No3発進立坑

AZ2000-0000-15

38頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入)
仕上厚3ｃｍ m2･1層         4

第41号表,SY1515//18

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層        14

第42号表,SY1515//27

合      計 式         1

立坑土工  1式当り明細表
第21号明細表の2

立坑工 φ2500　No3発進立坑

AZ2000-0000-15

39頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



鋼製ケーシング圧入掘削 φ2500 式         1
第139号表,C2200//15

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
30-18-20BB

m3         7.4
第118号表,SYG3311//2

圧入掘削設備 式         1
第119号表,C2200//13

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置
直刃
φ2500 式         1

第140号表,C2200//35

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 φ2500 式         1
第121号表,SYG3345//1

立坑排水 式         1
第122号表,C2200//25

排水運搬処理 式         1
第123号表,C2200//14

発生土処分工 φ2500 m3        30
第124号表,C2200//32

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 ｍ         3.3
第325号表,SYG3300//2

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 ｔ         0.289
D2200//28

合      計 式         1

土留工  1式当り明細表
第22号明細表

立坑工 φ2500　No3発進立坑

AZ2000-0000-16

40頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



覆工板受桁設置撤去工(設置)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第125号表,SYG0280//2

覆工板受桁設置撤去工(撤去)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第126号表,SYG0280//8

覆工板開閉工(開け・閉め)
推進立坑 設置面積50m2以下
推進作業 m2･回       180

第127号表,SYG0290//4

覆工板賃料 m2         9
第141号表,C2200//21

覆工板受桁及び受桁桁受賃料 t         0.59
第142号表,C2200//22

覆工板ずれ止め損料 3ヵ月未満 t         0.3
K2605

雑矢板 幅12×長200×厚3.0～4.5㎝ m3         0.2
TZ1320

合      計 式         1

路面覆工  1式当り明細表
第23号明細表

立坑工 φ2500　No3発進立坑

AZ2000-0000-25

41頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ        15
第2号表,SP1D210//3

夜間

舗装版取り壊し積込工 m2        18
第143号表,SY1040//1

夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L= km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.5

第144号表,SX0030//7
夜間

積込工(ﾙｰｽﾞ)
岩塊･玉石
土量50,000m3未満 m3         0.5

第11号表,SP12070//1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費(  t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積   m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.5

第12号表,SX0030//64

ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         0.5
第13号表,SX0002//1

床掘り工 土砂
小規模

m3        14
第145号表,SP12110//3

夜間

発生土運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L= km　土砂　ＤＩＤ有り m3        14

第146号表,SX0030//8
夜間

積込工(ﾙｰｽﾞ)
土砂
土量50,000m3未満 m3        14

第22号表,SP12070//2

発生土運搬費(  t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積   m3(平積   m3)
L=    km　土砂　ＤＩＤ有り m3        14

第23号表,SX0030//67

改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費 m3        14
第24号表,SX0001//2

基礎砕石工(機械施工)
7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2        11

第96号表,SPZ3410//1
夜間

立坑土工  1式当り明細表
第24号明細表の1

立坑工 φ2000　No4到達立坑

AZ2000-0000-17

42頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



管路埋戻工(粒調砕石          )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3         2
第147号表,SY0005//28

夜間

管路埋戻工(砂                )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        10
第30号表,SY0005//12

夜間

管路埋戻工(改良土             )
ｸﾛｰﾗ型山積    m3(平積    m3)

m3        10
第28号表,SY0005//18

夜間

路盤工(上層)
仕上り厚 10cm(幅1.8ｍ以上)
粒調砕石 m2        14

第148号表,SY1050//58
夜間

舗装工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入)
仕上厚3ｃｍ m2･1層         4

第149号表,SY1515//30
夜間

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚3ｃｍ m2･1層        14

第44号表,SY1515//34
夜間

合      計 式         1

立坑土工  1式当り明細表
第24号明細表の2

立坑工 φ2000　No4到達立坑

AZ2000-0000-17

43頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



鋼製ケーシング圧入掘削 φ2000 式         1
第150号表,C2200//11

夜間

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
30-18-20BB出荷時間B

m3         3.1
第151号表,SYG3311//4

夜間

圧入掘削設備 式         1
第152号表,C2200//7

夜間

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置
直刃
φ2000 t=12mm 式         1

第153号表,SYG3335//10

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 φ2000 式         1
第133号表,SYG3345//2

立坑排水 式         1
第154号表,C2200//8

夜間

排水運搬処理 式         1
第155号表,C2200//9

発生土処分工 φ2000 m3        17
第156号表,C2200//30

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 ｍ         3.7
第334号表,SYG3300//1

夜間

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 ｔ         0.207
D2200//28

合      計 式         1

土留工  1式当り明細表
第25号明細表

立坑工 φ2000　No4到達立坑

AZ2000-0000-18

44頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



覆工板受桁設置撤去工(設置)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第157号表,SYG0280//9

夜間

覆工板受桁設置撤去工(撤去)
推進立坑 設置面積50m2以下

m2         9
第158号表,SYG0280//10

夜間

覆工板開閉工(開け・閉め)
推進立坑 設置面積50m2以下
推進作業 m2･回        36

第159号表,SYG0290//2
夜間

覆工板賃料 m2         9
第160号表,C2200//19

覆工板受桁及び受桁桁受賃料 t         0.59
第161号表,C2200//17

覆工板ずれ止め損料 3ヵ月未満 t         0.3
K2605

雑矢板 幅12×長200×厚3.0～4.5㎝ m3         0.2
TZ1320

合      計 式         1

路面覆工  1式当り明細表
第26号明細表

立坑工 φ2000　No4到達立坑

AZ2000-0000-19

45頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
No1発進立坑坑口

本        12
第162号表,C2000//73

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
No2到達立坑坑口

本        10
第163号表,C2000//74

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
No3発進立坑坑口

本         7
第164号表,C2000//75

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
No4到達立坑坑口
夜間 本         6

第165号表,C2000//76

注入設備据付･解体(車上) 現場         1
第166号表,SY0447//4

合      計 式         1

薬液注入工  1式当り明細表
第27号明細表

補助地盤改良工

AZ2000-0000-20

46頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ         8
第1号表,SP1D210//1

舗装版取り壊し積込工 m2         7
第81号表,SY1040//2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積    m3(平積   m3)
L=    km　As・Co殻　ＤＩＤ有り m3         0.4

第82号表,SX0030//68

ｱｽ殻投棄料　再資源化施設 m3         0.4
第13号表,SX0002//1

不陸整正工
仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ未満)
補足材なし m2         2

第167号表,SY1060//1

不陸整正工
仕上り厚3㎝(幅1.8ｍ未満)
粒調砕石 m2         6

第168号表,SY1060//9

表層工(人力施工) 車道及び路肩
再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入) ﾌﾟﾗｲﾑ
仕上厚5ｃｍ m2･1層         7

第43号表,SY1515//32

区画線工 溶融式 実線15㎝
白色 供用区間
時間的制約無 昼間 m         3

第169号表,SYA0030//10

合      計 式         1

土工費  1式当り明細表
第28号明細表

舗装本復旧工 φ５００～φ３００

AZ1803-0000-01

47頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



交通誘導警備員 Ｂ 式         1
第170号表,SZ7010//14

交通誘導警備員 Ｂ 式         1
第171号表,SZ7010//13

夜間

合      計 式         1

交通管理費  1式当り明細表
第29号明細表

交通管理工

AZ2000-0000-21

48頁

名 称 規 格 単位
数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

変 更 前 変 更 後

摘 要

種別：
形状：
備考：



変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額　＝

変更後設計金額 当初請負代金額（税抜）
（ × ） ×（1＋消費税率）

（税抜） 当初設計金額（税抜）

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。


