

入札結果情報

起工番号	施設基幹06-001
工事名	大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事2工区(布設工の部)
発注担当課	施設整備課
開札日	令和6年8月22日
開札場所	2階入札室
結果	中止
落札価格 (消費税込み)	
落札者	
特記事項	疑義申立結果(次ページ以降参照)

様式第3号（第11条関係）

疑義申立事項確認等の結果

入札日	令和6年8月22日
工事名	大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事2工区 (布設工の部)
施工担当課	施設整備課

申立内容及び理由（要約）	確認結果又は確認を行わなかった理由
第76号表-生コンクリート単価の夜間割増が計上されてないように思われます。	岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条第5号及び第9号により疑義申立として取り扱わないものとします。
第121号表-仮設ケーシング損料は、@67,500でなく、@62,700でないでしょうか。	条件明示が不明確であったため、入札を中止します。
第133号表-仮設ケーシング損料は、@34,900でなく、@30,900でないでしょうか	条件明示が不明確であったため、入札を中止します。
第321号表-圧入機損料は、@41,500/hでなく、@26,900/hでないでしょうか。	条件明示が不明確であったため、入札を中止します。
第326号表-圧入機損料は、@18,400/hでなく、@13,100/hでないでしょうか。	条件明示が不明確であったため、入札を中止します。

<p>第16号明細表-スクラップ 0.275t×-39500の円未満切捨ては、-10,863とならないでしょうか。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>
<p>施工代価表76号表について、生コンクリートの夜間割増3,000円/m³が計上されていない。夜間プラント稼働費とは別に計上が必要と思われます。</p>	<p>岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条5号及び9号により疑義申立として取り扱わないものとします。</p>
<p>施工代価表240号表について、トラック損料 4～4.5t積が5,950円/日（供用日当り換算損料、15欄）となるどころ、4,220円/日（供用日当り損料、11欄）となっている。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>
<p>第76号表のコンクリート工無筋・鉄筋構造物単価が38,300円ですが、夜間単価なので41,510円ではないでしょうか。</p>	<p>岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条5号及び9号により疑義申立として取り扱わないものとします。</p>
<p>第321号表の揺動圧入機損料単価が41,500円ですが、ケコム工法では41,400円ではないでしょうか。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>
<p>第16号表明細表、第19号表明細表、第22号表明細表、第25号表明細表のスクラップ単価が-39,500円ですが、-41,000円ではないでしょうか。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>