

入札結果情報

起工番号	施設基幹06-002
工事名	三野浄水場浄水池ほか築造工事
発注担当課	施設整備課
開札日	令和6年9月2日
開札場所	2階入札室
結果	落札
落札価格 (消費税抜き)	6,438,500,000円
落札者	前田建設工業(株)・(株)荒木組・中村建設(株)特定建設工事共同企業体
特記事項	疑義申立結果(次ページ以降参照)

許容価格 (消費税抜き)	7,066,060,000円
低入札価格調査基準価格 (消費税抜き)	6,500,775,200円

単位:円

入札者	入札価格(第1回)	入札価格(第2回)	業者結果
戸田建設(株)・(株)アートコーポレーション・栄光テクノ(株)特定建設工事共同企業体	6,499,600,000		
前田建設工業(株)・(株)荒木組・中村建設(株)特定建設工事共同企業体	6,438,500,000		落札

(注) 当該入札者は、岡山市水道局建設工事低入札価格調査実施要綱第8条第1項各号に規定する要件を満たしており、当該契約に適合した履行がなされないおそれがないと判断したため、落札者と決定した。

総合評価落札方式に関する評価調書

起工番号	発注担当課	工 事 名	工 事 場 所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
施設基幹06-002	施設整備課	三野浄水場浄水池ほか築造工事	岡山市北区三野一丁目2番1号	令和6年9月2日	7,066,060,000	一般競争入札 (簡易型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第3号に該当するため

【落札者決定基準】

※は低入札調査価格基準未満の場合

標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点														技術評価点	
	施工に関する課題に係る技術的所見(その1)	施工に関する課題に係る技術的所見(その2)	施工に関する課題に係る技術的所見(その3)	品質管理に関する課題に係る技術的所見	企業施工実績	技術者施工経験	継続教育CDP(s)	若手配置	ISO9000	ISO14000	建災防加入	若手技術者確保・育成	キャリアアップシステム	小計		
※ 75.0																
100.0	1.5	2.5	2.5	3.5	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	21.0	121.0	

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入 札 者	標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点														技術評価点	
		施工に関する課題に係る技術的所見(その1)	施工に関する課題に係る技術的所見(その2)	施工に関する課題に係る技術的所見(その3)	品質管理に関する課題に係る技術的所見	企業施工実績	技術者施工経験	継続教育CDP(s)	若手配置	ISO9000	ISO14000	建災防加入	若手技術者確保・育成	キャリアアップシステム	小計		
戸田建設(株)・(株)アートコーポレーション・栄光テクノ(株)特定建設工事共同企業体	75.0	1.5	2.5	2.5	3.5	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.0	94.0
前田建設工業(株)・(株)荒木組・中村建設(株)特定建設工事共同企業体	75.0	1.5	2.5	2.5	3.5	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.0	95.0

【総合評価結果】

入 札 者	入札書記載金額(税抜き)(円)	技術評価点	総合評価点	落札決定	落札理由
戸田建設(株)・(株)アートコーポレーション・栄光テクノ(株)特定建設工事共同企業体	6,499,600,000	94.0	1.4462		岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
前田建設工業(株)・(株)荒木組・中村建設(株)特定建設工事共同企業体	6,438,500,000	95.0	1.4754	落札	

疑義申立事項確認等の結果

入札日	令和6年9月2日
工事名	三野浄水場浄水池ほか築造工事
施工担当課	施設整備課

申立内容及び理由（要約）	確認結果又は確認を行わなかった理由
<p>見積参考資料② 第517号表「山留用H形鋼賃料 部品（720日(24ヶ月)以内) H-500」及び、 見積参考資料② 第521号表「山留用H形鋼賃料 部品（720日(24ヶ月)以内) H-500」の単価について 当該単価については、令和6年5月公表の岡山市水道工事設計資材等単価表、岡山市公共工事設計資材単価表、岡山県公共工事設計資材単価表に掲載がないため、令和5年8月号の物価資料（『建設物価』と『積算資料』）から単価を決定しているかと思えます。物価資料においては、『建設物価【大阪】430円/t・日』、『積算資料【近畿】400円/t・日』との記載があり、補正係数1.47を掛けると『建設物価【大阪】632.1円/t・日』、『積算資料【近畿】588円/t・日』となります。ここで、設計図書等に関する質問と回答57において、「建設物価（大阪）と積算資料（近畿）の平均単価を採用でよろしいでしょうか。」という質問に対して、「建設物価、積算資料ともに近畿の平均単価を採用しています。」との回答がありました。上記の回答を受けて、当該単価について弊社は『積算資料【近畿】588円/t・日』を計上いたしました。一方、金入り設計書においては「610円/t・日」が計上されており、『建設物価【大阪】632.1円/t・日』と『積算資料【近畿】588円/t・日』の平均値を採用されたように見受けられます。上記の回答によると『積算資料【近畿】588円/t・日』を計上するべきかと思われます。ご確認をお願いいたします。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>

<p>見積参考資料② 第525号表「山留用H形鋼賃料 部品 (180日(6ヶ月)以内) H-500」の単価について当該単価については、令和6年5月公表の岡山市水道工事設計資材等単価表、岡山市公共工事設計資材単価表、岡山県公共工事設計資材単価表に掲載がないため、令和5年8月号の物価資料(『建設物価』と『積算資料』)から単価を決定しているかと思いません。物価資料においては、『建設物価【大阪】470円/t・日』、『積算資料【近畿】440円/t・日』との記載があり、補正係数1.48を掛けると『建設物価【大阪】695.6円/t・日』、『積算資料【近畿】651.2円/t・日』となります。ここで、設計図書等に関する質問と回答57において、「建設物価(大阪)と積算資料(近畿)の平均単価を採用でよろしいでしょうか。」という質問に対して、「建設物価、積算資料ともに近畿の平均単価を採用しています。」との回答がありました。上記の回答を受けて、当該単価について弊社は『積算資料【近畿】651円/t・日』を計上いたしました。一方、金入り設計書においては「673円/t・日」が計上されており、『建設物価【大阪】695.6円/t・日』と『積算資料【近畿】651.2円/t・日』の平均値を採用されたように見受けられます。上記の回答によると『積算資料【近畿】651円/t・日』を計上するべきかと思われます。ご確認をお願いいたします。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>
<p>工事数量総括表② P.23「建築主体工事 鉄骨 付帯鉄骨等」及び、P.53「建築主体工事 鉄骨 付帯鉄骨等」の単価について、当該単価については、設計図書等に関する質問と回答75において、「建設物価、積算資料、営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り、公共建築工事積算研究会参考歩掛りをもとに材工共で計上しています。」との回答がありました。上記の回答を受けて、弊社にて計上した結果、各項目について金入り設計書の単価と乖離があります。ご確認をお願いいたします。</p>	<p>確認したところ、誤りはありませんでした。</p>