
単位：円

低入札価格調査基準価格
（消費税抜き） 131,339,132円

ケーティ工業（株）

(株)三海 131,616,353

新日本エンタープライズ（株） 131,339,132

131,630,000

(株)岡西建設 144,000,000

(株)オービット 144,970,000

(有)工藤組 131,600,000

入　札　結　果　情　報

西管路整備課

令和5年7月27日

２階入札室開　札　場　所

結　果

起　工　番　号

工　事　名

発注担当課

開　札　日

落札

栄光テクノ(株) 131,900,000

西配整０５－０１５

落　札　者

岡山大学線φ３００ｍｍ配水管布設工事（布設工の部）

入　札　者

落　札　価　格
（消費税抜き） 131,533,000円

(株)蓬莱組

疑義申立結果（次ページ以降参照）

業者結果

特　記　事　項

入札価格（第１回） 入札価格（第２回）

許容価格
（消費税抜き） 144,760,000円



(株)千成建設 131,339,135

(株)大都建設 131,339,132

（有）備前 131,531,300

（株）東武エンジニアリング 131,588,000

中野開発(株) 131,339,135

（株）津島工業 131,530,979

(株)東光建設 131,339,140

(株)森永土木

131,533,000

140,000,000(株)村上興業

131,300,000

(株)蓬莱組 落札



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合評価落札方式に関する評価調書                                      ※自己採点方式

【落札者決定基準】 ※は低入札調査基準価格未満の場合

企業
施工実績

企業工事
成績平均点

技術者
施工経験

技術者
成績最高点

継続教育
CDP（S）

若手配置 優良表彰 ＩＳＯ９０００ ISO１４０００ 建災防加入 防災協力
男女共同

参画
若手技術者
確保・育成

キャリアアップ
システム

手持ち
工事量

市内外業者
区分

小計

2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 23.0 123.0

【技術評価（価格以外の評価）結果】

企業
施工実績

企業工事
成績平均点

技術者
施工経験

技術者
成績最高点

継続教育
CDP（S）

若手配置 優良表彰 ＩＳＯ９０００ ISO１４０００ 建災防加入 防災協力
男女共同

参画
若手技術者
確保・育成

キャリアアップ
システム

手持ち
工事量

市内外業者
区分

小計

100 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 14.0 114.0 自己採点

100 評価せず

100 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 14.0 114.0 自己採点

100 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 13.0 113.0 自己採点

100 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 13.0 113.0 自己採点

100 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 8.0 108.0 自己採点

100 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 14.0 114.0 自己採点

100 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 14.0 114.0 自己採点

100 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 14.0 114.0 自己採点

100 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 13.0 113.0 自己採点

100 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 13.0 113.0 自己採点

100 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 13.5 113.5 自己採点

100 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 14.0 114.0 自己採点

100 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 15.0 115.0 自己採点

100 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 16.0 116.0 評価結果

100 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 13.5 113.5 自己採点

75 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 13.0 88.0 自己採点

（株）東武エンジニアリ
ング

中野開発(株)

（有）備前

(株)蓬莱組

(株)村上興業

(株)森永土木

(株)三海

新日本エンタープライ
ズ（株）

(株)千成建設

(株)大都建設

（株）津島工業

(株)東光建設

摘要

栄光テクノ(株)

(株)オービット

(有)工藤組

ケーティ工業（株）

(株)岡西建設

標準点

　　　　　　　　　　※　　　　　 75

技術評価項目（価格以外の評価項目）及び加算点
技術評価点

100

入札者 標準点

技術評価項目（価格以外の評価項目）及び加算点
技術評価点

入札方式 総合評価方式で実施する理由

西配整０５－０１５ 西管路整備課
岡山大学線φ３００ｍｍ配水管布設工事（布設

工の部）
岡山市北区学南町二丁目地内 令和5年7月27日 144,760,000

一般競争入札
（特別簡易型）

岡山市水道局建設工事総合評価一般競
争入札に関する要綱第3条第１号に該当
するため

起工番号 発注担当課 工　事　名 工　事　場　所 開札日 許容価格（税抜）円



【総合評価結果】

技術評価点総合評価点 結果

114.0 86.4291

評価せず 評価せず 許容価格超過

114.0 86.6261

113.0 85.8466

113.0 78.4722

108.0 82.0566

114.0 86.7981

114.0 86.7981

114.0 86.7981

113.0 85.9113

113.0 86.0368

113.5 86.2540

114.0 86.7981

115.0 87.4316

116.0 88.1907 落札

113.5 81.0714

88.0 67.0220

(株)村上興業 140,000,000

(株)森永土木 131,300,000

中野開発(株) 131,339,135

（有）備前 131,531,300

(株)蓬莱組 131,533,000

（株）津島工業 131,530,979

(株)東光建設 131,339,140

（株）東武エンジニアリング 131,588,000

新日本エンタープライズ（株） 131,339,132

(株)千成建設 131,339,135

(株)大都建設 131,339,132

ケーティ工業（株） 131,630,000

(株)岡西建設 144,000,000

(株)三海 131,616,353

入札者 入札書記載金額（税抜き）　（円） 落札理由

栄光テクノ(株) 131,900,000

岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札
に関する要綱第１２条及び第１３条による。

(株)オービット 144,970,000

(有)工藤組 131,600,000



様式第３号（第１１条関係） 

                         疑義申立事項確認等の結果  

入札日 令和５年７月２７日 

工事名 岡山大学線φ３００ｍｍ配水管布設工事（布設工の部） 

施工担当課 西管路整備課 

 

申立内容及び理由（要約） 確認結果又は確認を 
行わなかった理由 

 
第84号表の1 コンクリート工内 生コンクリー

トの単価 20,450円となっておりますが、夜間割増

を見込んだ 23,450円ではないでしょうか？ 

 
岡山市水道局建設工事の

積算疑義申立手続に関す

る要綱第9条第5号及び第

9号により疑義申立とし

て取り扱わないものとし

ます。 
 
 



変更契約日
変更後請負代金額
（消費税込み）

変更後工期

令和7年1月15日 186,380,838円 令和7年3月31日

変更契約一覧

変更理由

現場条件により推進工法及
び配水管布設ルートを変更
したため。また、インフレ
スライド条項の適用により
変更するため。

令和5年8月23日

西管路整備課

令和7年3月31日

144,686,300円

(株)蓬莱組

岡山大学線φ３００ｍｍ配水管布設工事（布設工の部）

担当課

工期

請負代金額
（消費税込み）

請負業者

工事名

当初契約日


